


OPRAVA VODOVODU - II. ETAPA
STAVEBNÍ SITUACE č.1
M 1:500

 Kanalizace I. etapa
 Kanalizace II. etapa
 Veřejné čišť kanalizační přípojky napojeně na veřejnou stokou
 Tlaková kanalizační přípojka s domovní čerpací stanicí napojeně na veřejnou stokou
 Opravený vodovod s uzavěrem a přepojovanou vodovodní přípojkou
 STANICE SÍTĚ
 TELEFON PŘÍPOJKA

STAVACÍ SITE:	
	TELEFON POZDINNĚ
	TELEFON NAZDINNĚ
	TELEFON POZDINNĚ OPTICKÝ KABEL
	NAZDINNĚ VEŘNĚ IN
	POZDINNĚ VEŘNĚ 22 kV
	NAZDINNĚ VEŘNĚ 22 kV
	
	STŘ. PLUMOVÝ
	VODOD. OBNOVENÍ V LÉTĚ
	VODOD. STAVANÍ - OPRAVUJÍCÍ ČÁST VODOD. V LÉTĚ
	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ORIENTAČNÍ ZNAČENÍ



		PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER PRAHA 9 – VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. JAN CHUDÝ	ING. JAN CHUDÝ	ING. JAROSLAV KNOTEK	ING. JAN CHUDÝ
MÍSTO STAVBY: k. 6. Horky nad Jizerou OBJEDNATEL: Vok Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 283 22 Mladá Boleslav			
NAZEV STAVBY: Horky nad Jizerou Oprava vodovodu při stavbě KNL - II. etapa (SO 01 - VODOVOD)		STUPEŇ PD ČÍSLO ZAKÁZKY DATUM DOKONČENÍ MĚŘÍTKO	
VÝKRES :		Spol. povolení 128/2020 IX/2023 1:500	
Stavební situace č.1		PŘÍLOHA D.1.1.b.1.	